
ANEX09 

OBRIGAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 

1. Aeroporto da Madeira (Funchal) 

Intervenções Janela de Execução* 

~eforço e Reperfilamento da Pista 

~eorganização do Piso 2 e 3 da Aerogare 

2014-2015 

2018-2020 

2. Aeroporto de Porto Santo 

Intervenções Janela de Execução* 

Reforço e Reperfilamento da Pista 

~iteração da Aerogare 

2013-2014 

2020-2022 

O dia 31 de Dezembro do maior ano de cada janela de execução apresentada, corresponde 
à data de emissão do Certificado de Conclusão do respetivo Projeto. 


